Umowa Zlecenia nr [....]

zawarta w Warszawie w dniu pomiedzy:

Polenergia eMobility Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie, przy ul.
Kruczej 24/26, zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy dla M.
ST. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000407702, NIP 107-002-15-39, kapitat zaktadowy 65.000,00 PLN, wptacony w catosci,

zwang w Umowie Zleceniodawcy, ktérg reprezentuja:

[...] z siedzibg w [...], przy [...], zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad
Rejonowy w [...], [...] Wydziat Gospodarczy Rajowego Rejestru Sgdowego pod Nr KRS [...], NIP [...],
kapitat zaktadowy [...], wptacony w [...],

zwang w Umowie Dostawca, ktora reprezentuja:

o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron

I Zleceniobiorca os$wiadcza, ze dysponuje zespotami projektowymi i wykonawczymi,
posiadajgcymi uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie do wykonywania prac okreslonych w
Umowie.

Il. Zleceniodawca o$wiadcza, ze na poczet pokrycia kosztdw realizacji zadania objetego Umowa
zapewni srodki finansowe.

Il Strony oswiadczaja, ze osoby dziatajgce w ich imieniu przy zawarciu Umowy sg upowaznione
do ich reprezentacji.

V. Strony oswiadczajg, ze w momencie zawarcia Umowy nie sg im znane zadne okolicznosci
uzasadniajgce rozpoczecie ich likwidacji lub ztozenie wniosku o upadtos¢ czy wszczecie
postepowania uktadowego z wierzycielami, ani tez nie zachodza inne okolicznosci faktyczne
czy prawne, ktore moga uniemozliwic realizacje zobowigzan Stron.



§1

Przedmiot Umowy
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie, polegajgce na montazu
ogélnodostepnej stacji tadowania wraz z przytagczem, ztgczem kontrolno-pomiarowym,
opracowaniu dokumentacji niezbednej do dokonania zgtoszenia oraz odbioru stacji przez UDT w
lokalizacji: : [...] ktdry zgodny bedzie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
budowlanymi i wszelkimi innymi zasadami i regulacjami prawnymi, obowigzujgcymi w Polsce, a w

szczegolnosci w swoim zakresie bedzie zawierat:
1.1. [..]

Wszelkie materiaty niezbedne do realizacji zlecenia znajdujg sie po stronie zleceniobiorcy. Wyjatek
stanowi licznik elektryczny i stacja tadowania, ktére zostang dostarczone na wskazany adres przez
zleceniobiorce.

Wszelkie zmiany zakresu prac wskazanych w ust. 1 powyzej wymagajq zawarcia pisemnego aneksu
do niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie prace niewymienione w Umowie bedg pracami dodatkowymi i moga byé wykonane przez
Zleceniobiorce wytgcznie po uzgodnieniu przez Strony wysokosci dodatkowego wynagrodzenia
i ztozeniu przez Zleceniodawce pisemnego zlecenia, pod rygorem poniesienia przez Zleceniobiorce
wszelkich kosztéw prac wykonanych bez uzgodnienia.

§2

Termin wykonania zlecenia
Przedmiot niniejszego zlecenia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, zostanie wykonany w
terminie do dnia [...]
Termin przekazania projektu [...]
Odbiér koncowy nastgpi za pomocg Protokotu Odbioru, podpisanego przez Strony po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Za termin wykonania przedmiotu Zlecenia ustala sie date podpisania przez obie Strony Protokotu
Odbioru bez uwag.

§3

Obowiazki Zleceniodawcy
Zleceniodawca ma obowigzek wspdtdziatania z Wykonawcg w zakresie niezbednym dla
umozliwienia Zleceniobiorcy nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
Zleceniodawca zobowigzuje sie do terminowej zaptaty wynagrodzenia zgodnie z fakturg VAT
prawidtowo wystawiong przez Zleceniobiorce, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Zleceniodawca przekazat Zleceniobiorcy materiaty, a Zleceniobiorca potwierdza, ze sg one
wystarczajgce do realizacji przedmiotu Umowy.
W razie potrzeby ze strony Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zorganizuje wizje w terenie, ktorej
uczestnikiem bedzie Zleceniodawca, Zleceniobiorca i wskazana przez Zleceniodawce osobg trzecia
bedaca przedstawicielem wtasciciela lub Zarzadcy nieruchomosci.



§4

Obowigzki Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca pozyska mapy zasadnicze, niezbedne do realizacji zlecenia.
Zleceniobiorca przeprowadzi i zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z jej trescig, dokumentacjg
techniczng, zasadami BHP, sztukg budowlang, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i
wskazéwkami Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca ma obowigzek wspétdziataé ze Zleceniodawcy oraz bez zbednej zwtoki informowac
o wszystkich istotnych zdarzeniach majgcych zwigzek z realizacjg Umowy.
Zleceniobiorca ma obowigzek zapewni¢ Zleceniodawcy mozliwos¢ weryfikacji stanu
zaawansowania prac nad przedmiotem Umowy na kazdym etapie jego realizacji w stopniu, w jakim
nie utrudnia to realizacji prac.
Petnienie nadzoru autorskiego.
Zleceniobiorca bedzie pisemnie informowat Zleceniodawce o wszelkich zagrozeniach majgcych
wptyw na termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
Zleceniobiorca przekazuje wersje elektroniczng projektu budowlano-wykonawczego na adres mail
wskazany w § 11 ust. 1 Umowy w celu przeprowadzenia procedury odbioru.
Zleceniobiorca, po sporzadzeniu Protokotu Odbioru bez uwag przekazuje Zleceniodawcy, w ciggu
7 dni roboczych dwie kopie wersji papierowej dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorami UDT
na adres Zleceniodawcy.

§5

Odbior Prac

Zleceniobiorca, zgtasza gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru i przekazuje projekt zgodnie z §
4 ust. 6 Umowy.

Zleceniodawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru sporzadza Protokot Odbioru.
Jezeli na etapie odbioru zlecenia stwierdzono uwagi, zostajg one ujete w Protokole Odbioru, wraz
z terminem usuniecia uwag przez Zleceniobiorce i terminem ponownego zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy.

Zleceniodawca jest upowazniony do samodzielnego sporzgdzenia protokotu odbioru zgtoszonych
Prac wigzacego dla obydwu Stron Zlecenia, w przypadku braku ztozenia podpisu przez
Zleceniobiorce pod Protokotem Odbioru mimo dodatkowego wezwania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawce.

86
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy w wysokosci

[...] (stownie [...] ztotych 00/100) za przeprowadzenie prac, o ktdrych mowa w § 1 umowy.
Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorce jest realizacja przedmiotu Umowy oraz
podpisanie przez obie Strony Protokotu Odbioru Prac bez uwag.

Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
dzien wystawienia faktury.

Zleceniodawca dokona zaptaty naleznosci na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na
fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

W razie uchybienia terminu ptatnosci wynagrodzenia Zleceniobiorcy przystugujg odsetki
ustawowe.



10.

§7
Gwarancja i rekojmia

Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy gwarancji na okres 24 miesiecy na przedmiot Umowy.
Gwarancja biegnie od dnia odbioru koncowego wykonanych Prac, to jest podpisania Protokotu
Odbioru przez obie Strony bez uwag.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady stwierdzone w przedmiocie Umowy w
okresie gwarancji — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zleceniodawce, w kazdym jednak przypadku — bez zbednej zwtoki.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad w terminie do siedmiu dni lub
nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zleceniodawce zgodnie z ust. 3 powyzej,
Zleceniodawcy przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Zleceniobiorcy, przez zatrudnienie
wtasnych specjalistéw lub oséb trzecich — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji — o czym
zobowigzany jest poinformowac uprzednio Zleceniobiorce.

Powyzsze postanowienia nie wptywajg na uprawnienia Zleceniodawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub prawne.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Zleceniobiorca usungt wady stosownie do ust. 3
lub jezeli wady zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, przez jaki trwato usuniecie wad, z zastrzezeniem ust. 7 ponize;j.

Odpowiedzialnos¢ Zleceniobiorcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
Zleceniowa istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie
trzech lat od daty dokonania koricowego odbioru Prac. O wykryciu wady Zleceniodawca
powiadomi Zleceniobiorce na pismie w terminie 14 dni od dnia jej ujawnienia przez Zleceniodawce.
Zleceniobiorca jest zobowigzany usung¢ na witasny koszt, w uzgodnionym przez Strony terminie
jednak nie dtuzszym niz 14 dni, wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu Umowy, jesli
Zleceniodawca zazadat tego przed uptywem okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone przez Zleceniodawce po uptywie terminu
rekojmi, jezeli istnienie wad zostato zgtoszone w okresie obowigzywania rekojmi.

Nieusuniecie przez Zleceniobiorce wad w terminie okreslonym w ust. 8 daje Zleceniodawcy prawo
do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim wskazanym przez Zleceniodawce, na koszt i ryzyko
Zleceniobiorcy.

§8
Odstapienie

Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie Umowy opdznia sie z przyczyn lezacych po stronie
Zleceniobiorcy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu Umowy, Zleceniodawca moze od Zlecenia odstgpi¢ powierzajgc poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu Zlecenia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Zleceniobiorcy.
Jezeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowa
Zleceniodawca moze wezwac Zleceniobiorce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zleceniodawca moze
od Zlecenia odstgpi¢ oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy osobie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Zleceniobiorcy.



W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 Zleceniobiorca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od powiadomienia go o odstgpieniu od Umowy do:

a) Sporzadzenia przy udziale Zleceniodawcy inwentaryzacji wykonanych prac,

b) Zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

W razie niewywigzywania sie Zleceniobiorcy z obowigzkdéw okreslonych w ust. 3 Zleceniodawca
jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnie i na koszt Zleceniobiorcy inwentaryzacji robot
zawiadamiajac o tym na piSmie Zleceniobiorce oraz wprowadzenia nowego wykonawcy celem
dalszej realizacji robot na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.

W razie odstgpienia przez Zleceniodawce od Zlecenia Zleceniobiorca jest zobowigzany do
natychmiastowego wstrzymania prac oraz ich zabezpieczenia, chyba ze Zleceniodawca zwolni go z
tego obowigzku. Zwolnienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

§9
Kary Umowne
Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu lub przekazaniu przedmiotu umowy, w wysokosci (0.5% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przez Zleceniodawce w protokole odbioru w
wysokosci 0.5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzier
opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zleceniodawce na usuniecie wad,

¢) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zleceniobiorcy, w tym okreslonych
w § 8, w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy protokét
inwentaryzacji wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona zabezpieczenia
wykonanych prac oraz przekaze Zleceniodawcy wszystkie posiadane dokumenty dotyczgce
przedmiotu zlecenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zleceniodawce w toku realizacji Zlecenia,
Zleceniobiorca jest uprawniony do otrzymania zaptaty za cze$¢ wykonanych prac, dostarczonych i
zamowionych materiatdw do momentu odstgpienia od Umowy. Zleceniodawca moze potraci¢
kwote nalezng mu z tytutu zaptaty kary umownej z powyzszg kwotg nalezng Zleceniobiorcy.
Niezaleznie od kar umownych Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, w
zakresie przekraczajacym zastrzezong kare umowna.

§10
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Wszelkie spory, jakie mogg powstaé w zwigzku z realizacjg tego Zlecenia, Strony rozstrzygac bedg
polubownie, a w przypadku braku porozumienia wtasciwy dla rozstrzygniecia sporu bedzie sad
miejscowo wtasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.



Przelew praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na osoby trzecie wymaga zgody obu Stron,
wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§11
Postanowienia koricowe
W celu koordynacji dziatan Stron przy realizacji niniejszego Zlecenia, Strony powotujg swoich

przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zleceniodawcy:

Ze strony Zleceniobiorcy:

[...] [...], [...]
[...] [...], [...]

Postanowienia niniejszej Umowy majg charakter poufny i Strony zobowigzujg sie do
nieudostepniania zawartych w niej informacji osobom trzecim.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaze sie niewazne, Strony obowigzujg
pozostate postanowienia Umowy a postanowienie niewazne Strony zastgpig postanowieniem
waznym, uzgodnionym wspdlnie w drodze negocjacji, majac na wzgledzie cel zawarcia Umowy w
dniu jej podpisania.

Umowa zostaje sporzgdzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zleceniobiorca Zleceniodawca



§12

Zataczniki
1. Zatgcznik nr 1 — Zapytanie ofertowe z dnia: (nr postepowania: )
2. Zatgcznik nr 2 — Oferta dostawcy na zapytanie ofertowe z dnia: (nr postepowania:

)



